

## 別 紙

### 2018 ツアー・オブ・ジャパン京都ステージ交通規制等看板作成等業務 業務仕様書

#### 1 事業概要

##### (1) 業務名

2018 ツアー・オブ・ジャパン京都ステージ交通規制等看板作成等業務

##### (2) 業務概要

UCI (国際自転車競技連盟)公認の国際サイクルロードレース 2018 ツアー・オブ・ジャパン京都ステージを開催するに当たり、Tour of Japan 組織委員会 (事務局：一般財団法人日本自転車普及協会。以下「組織委員会」という。) や警察等の各関係機関と調整し、交通規制等看板設置計画に沿って、大会が円滑に実施できるよう発注者に協力し、大会周知のための交通規制看板等の設置計画を補完・完成させるとともに、その作成及び設置と撤去作業等を行う。

##### (3) 業務期間

契約締結日～平成 30 年 5 月 31 日

##### (4) 内 容

ア ツアー・オブ・ジャパン京都ステージ・レース開催日時

平成 30 年 5 月 21 日 (月) 9 時 20 分頃～13 時頃

イ 会 場

(1) セレモニーラン：京田辺市普賢寺ふれあいの駅～同志社大学～普賢寺小学校前

(2) レ ー ス：普賢寺小学校前～精華町けいはんなプラザ (周回コース)

##### (5) 目標観客動員数

52,500人以上 (観客は8時前から参集)

#### 2 委託業務内容

##### (1) 交通規制等看板の作成及び設置、撤去

関係者との協議を踏まえ、大会の交通規制を周知する看板 (以下、看板) を設置する。

ア 業務内容

##### (1) 看板等の設置箇所の決定

看板等設置計画の補完・完成

##### (2) 看板等の作成

看板等の作成に当たっては、組織委員会や発注者、広報PR業務受注業者等と状況によりデザインについて協議すること。

(3) 道路占用許可及び道路使用許可の申請

警察及び道路管理者への許可申請に必要な設置箇所・設置要領等の資料作成等に協力すること。

(4) 看板の設置・撤去

強風や雨等で設置が緩んだり、設置箇所の破損等がないように看板等を設置し、大会終了後は平成30年5月21日中に看板をすべて撤去し、事前に指示された看板以外は法令に則り、責任を持って処分すること。

イ 看板の仕様

(1) 交通規制等看板(大)：W450 mm×H1800 mm・片面4色フルカラー・10枚程度

交通規制等看板：W400 mm×H1500 mm・片面4色フルカラー・125枚程度

交通規制等横断幕：W1800 mm×H300 mm・片面4色フルカラー・5枚程度

駐車場案内等看板：W400 mm×H1300 mm・片面4色フルカラー・10枚程度

A～D地点周辺看板：W400 mm×H1500 mm・片面4色フルカラー・10枚程度 計160枚前後

※ いずれも今後の協議により設置枚数を変更する可能性があるが、200枚を上限とする。

また、上記サイズでの横置きあるいは横断幕を作成依頼することもあるので、これに対応すること。

(2) 生地等：看板：木枠＋ターポリン

：横断幕：ターポリン

ウ 看板の設置時期…4月末～5月初（関係各方面と調整の上、決定）

エ 注意事項

- ・交通規制チラシについては広報PR業務受注業者が作成するが、規制位置や迂回路の検討など、警備会社と協力すること。
- ・規制看板等の印刷物は、複数回の校正を行うことがあるので、対応すること。
- ・看板設置・撤去時の写真（周辺の様子・日付入り）を撮影し、業務終了報告書として提出すること。
- ・印刷物の著作権等は、すべて発注者に帰属する。
- ・業務の実施に当たり、発注者と十分な打合せを行うとともに、当事業に関する他の受注業者と密接に連携し、情報の共有を図ること。
- ・発注者の要請があれば、情報共有等のために、各種会議に参加すること。